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Premessa
Il progetto di urbanizzazione al quale la presente relazione € allegata, fa parte di una
proposta di piano attuativo inoltrato da “SLESA s.p.a.” e si riferisce al tratto di strada
denominata via Vicinale della Rotina che € compreso tra la piazza a margine di viale Europa,
la Stazione Ecologica di Ponsacco e la proprieta Cioni Ferramenta.
La relazione si propone quale strumento esplicativo dell’ intervento rappresentato nelle
tavole grafiche e quantificato nel computo metrico.

1 Localizzazione dell’ intervento

1.1 Ubicazione

Il tratto di via Vicinale della Rotina interessato & evidenziato con colore rosso sulla
rappresentazione planimetrica della tavola 1, esso inizia dall’ allineamento nord-sud della
recinzione di proprieta Cioni Ferramenta sino a intersecare la recinzione esistente della
Stazione Ecologica e termina con la fine della proprieta SLESA s.p.a. in direzione dell
abitato di Le Melorie.

L' accesso avviene da due lati: a est da viale Europa e dalla adiacente piazza asfaltata
mentre a ovest dal prolungamento di via Colombo.

1.2 Riferimenti catastali

Catastalmente la zona di intervento ricopre il primo tratto di via Vicinale della Rotina, in
posizione centrale, a sud da porzione della particella 941 che costeggia il confine nord della
proprieta Cioni Ferramenta e a nord da una fascia fisicamente all’ esterno della recinzione
della Stazione Ecologica, part. 1536. La parte terminale della strada da urbanizzare
comprende, sempre sul lato nord, una porzione della particella di proprietda SLESA s.p.a.,
part. 806.

1.3 Riferimenti urbanistici

Secondo le tavole allegate al vigente piano strutturale e del piano strutturale adottato, il
tracciato esistente e inserito nelle viabilita comunali mentre le fasce laterali in aree interne
alle UTOE a prevalente destinazione industriale e artigianale.

Secondo il vigente RU comunale, il tracciato con la fascia a sud risulta senza campitura
mentre la fascia nord e coperta dalla campitura delle aree confinanti della Stazione
Ecologica e dell area di proprieta SLESA s.p.a. Dette campiture sono destinate
rispettivamente a “area destinata a servizi pubblici di interesse generale” e “area destinata
a servizi di interesse generale a prevalente carattere privato di programma”, normate
entrambe dall’ art. 28 delle vigenti NTA.



2 Criteri di progettazione

2.1 Rilievo

In via preliminare, la progettazione si basa su un rilievo plani-altimetrico dell’ area oggetto
di intervento e delle zone limitrofe comprendendo, nell’ operazione, la rilevazione degli
asservimenti visibili e dati dalla presenza di pozzetti stradali, armadietti di enti di fornitura,
pali di illuminazione pubblica ecc. Alla verifica visiva si e affiancata una ricerca effettuata
presso gli enti e aziende fornitrici dei pubblici servizi.

Durante I operazione di rilievo € stata posta particolare attenzione alle quote di partenza e
di arrivo del tratto stradale in progetto per operare un raccordo lineare tra le due zone.

2.2 Verifica sotto servizi

Per ottenere una progettazione attinente allo stato dei luoghi sono state richieste le
tracciature dei sotto servizi, in particolare quelli che la progettazione si propone di integrare
ed ampliare.

2.3 Verifica della rispondenza cartografica di riferimento

Sempre in via preliminare é stata effettuata una verifica tra le cartografie del Catasto, del
piano strutturale vigente e adottato e del regolamento urbanistico vigente con le risultanze
del rilievo.

Da gqueste verifiche € emerso, come accennato in precedenza, che la viabilita esistente
percorre le linee riportate nelle carte di riferimento e che ai margini della strada, sia a sud
che a nord, sono presenti due fasce di verde spontaneo che coincidono, da una parte con
la porzione della particella 941 e dall’ altra con la porzione della particella 1536. La porzione
della particella 941 € delimitata da un muro di recinzione in blocchi di cemento mentre la
porzione della 1536 e delimitata da un cordolo in CA e sovrastante rete a maglia sciolta.
Secondo quanto riportato sulle cartografie di riferimento sia la viabilita esistente sia le fasce
a margine risultano di proprieta comunale o demaniale.

2.3 Punti di debolezza

La porzione interessata, se pur inserita nei margini della zona industriale e artigianale
consolidata, versa in una condizione di parziale degrado con il manto asfaltato deteriorato
in piu parti, priva di illuminazione pubblica e non adatta a un traffico veicolare idoneo alla
zona e soprattutto all’ uso dell’ area oggetto di proposta di piano attuativo.

2.3 Punti di forza

La progettazione si propone di dare, alla viabilita trattata, una idonea conformazione atta al
transito veicolare e pedonale. Lo sviluppo laterale interessera tutta la larghezza disponibile,
dalla rete della stazione ecologica alla recinzione della proprietd Cioni Ferramenta,
conferendo la capacita di transito idonea anche a mezzi pesanti.

Si provvedera anche alla realizzazione di quei sotto servizi necessari all’ utilizzo dell’ area
oggetto di piano attuativo e dell’ iluminazione pubblica oggi assente.



3 Descrizione generale

3.1 Stato attuale

L' attuale tracciato di via vicinale della Rorina risulta asfaltato per tutta la porzione
interessata dal progetto anche se in pessime condizioni e di contenuta larghezza che va da
3 mt a 3,50 mt. Sui due lati si trovano due face lasciate alla vegetazione spontanea; quella
a sud ha una larghezza variabile che nel punto maggiore arriva a mt 2,40 circa. Sul lato
opposto, la larghezza va da poco piu di 3 mt. Fino a raggiungere i 4,70 mt nel punto piu
largo.

Nel sottosuolo del tracciato e presente una fognatura per il convogliamento delle acque nere
mentre, sul lato sud, in aderenza con il muro di confine con la proprieta Cioni Ferramenta,
e presente una tubazione in cemento del diametro di 50 cm. che sfocia nella fossa a cielo
aperto in direzione Le Melorie. Sempre in direzione Le Melorie, ma sul lato opposto e
coincidente con la fine della particella 806, ha inizio un’ altra fossa a cielo aperto.

Il tracciato esistente dell’ illuminazione pubblica e situato all’ inizio della strada in oggetto, in
prossimita dell’ ingresso della stazione ecologica comunale.

L" armadio contenente la morsettiera di distribuzione e diramazione dell’ energia elettrica e
situato in adiacenza alla recinzione, confine sud, della particella 941 con altro armadio di
derivazione anch’ esso in prossimita dell’ accesso alla stazione ecologica.

3.2 Stato di progetto

Il progetto mira alla riqualificazione, ampliamento e adeguamento del tratto di via vicinale
della Rotina identificato con velatura rossa sulle tavole di progetto.

A tale proposito, qui di seguito, sara data descrizione delle scelte progettuali ed elencazione
delle opere da realizzare rimandando, per dettagli, all’ allegato capitolato.

3.3 Scelte progettuali

A seguito di un esame dello stato dei luoghi in considerazione delle motivazioni che rendono
necessaria la progettazione, sono stati fissati i requisiti progettuali e le scelte realizzative
che consistono nelle indicazioni sotto riportate.

3.3.1 Dimensionamento

La nuova viabilita avra uno sviluppo in lunghezza pari a mt. 58,30, mentre la larghezza
occupera tutta I' area disponibile e contenuta tra le recinzioni esistenti della stazione
ecologica e la proprieta Cioni Ferramenta. La larghezza é variabile con dimensione minima
di mt. 5,25 e massima di mt. 9,98 sino al termine ovest ove restera immutata la larghezza
attuale della strada esistente.

Cio premesso, la superficie interessata e pari a mg. 550,00 circa.

3.3.2 Sotto servizi

La rete dei sotto servizi e in parte esistente quindi, il progetto prevede la sua integrazione
ed ampliamento con la realizzazione della rete di fornitura dell’ energia elettrica, dell’
acquedotto e I' ampliamento della illuminazione pubblica.

Nella progettazione non € prevista la rete telecom e del gas Metano.



3.3.2.1 Motivazioni progettuali relative ai sotto servizi

Come espresso al precedente punto, la progettazione non prevede la realizzazione e/o
ampliamento di tutti i sotto servizi. Questa scelta € motivata, da un lato, dalle effettive
necessita dell’ intervento previsto nella proposta di piano attuativo; dall’ altro, dal fatto che
la viabilita in progetto e da ritenersi terminale della ZI consolidata dato che, il tratto di via
colombo che proviene da Le Melorie, contiene gia le forniture per i fabbricati presenti oltre
la zona di intervento.

3.3.3 Intervento di superficie

La superficie superiore prevede |’ asfaltatura completa dell’ area oggetto di intervento con
percorsi pedonali a raso delimitati con la sola segnaletica orizzontale. |l tracciato sara
provvisto diidonei sistemi di convogliamento, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
e pali di illuminazione pubblica.

In prossimita della zona trattata nella proposta di piano attuativo e per tutto lo sviluppo sud
della particella 806, verra lasciata libera una profondita che permetta la manovra e lo
scambio dei veicoli nell’ ottica della salvaguardia dell’ incolumita dei pedoni eventualmente
presenti.

3.3.4 Sicurezza della circolazione pedonale e veicolare

Le scelte progettuali hanno posto particolare attenzione alla sicurezza durante il transito
veicolare e pedonale facendo appropriate valutazioni in caso di compresenze.

In tal senso, la realizzazione di una idonea segnaletica orizzontale permette una chiare ed
inequivocabile identificazione degli spazzi di transito e di manovra. L’ utilizzo degli spazi
sara accompagnato, ove necessario da una segnaletica verticale che integrera quella
verticale.

A tutela del pedone e/o del ciclista si e scelto di individuare una zona di passaggio parallela
alla recinzione della stazione ecologica in quanto piu protetta in occasione del transito
veicolare anche di mezzi pesanti i quali, durante la manovra si sposteranno
necessariamente verso la recinzione opposta.

In prossimita dell’ attraversamento antistante I' accesso alla particella 806 verra realizzata
una ampia zebratura su fondo rosso con contestuale realizzazione di segnaletica di arresto
per i mezzi in uscita. L’ arretramento del cancello di accesso alla particella 806 permettera
I ingresso dei mezzi senza invadere la sede stradale.

3.4 Descrizione generale delle opere

Demolizione di strutture piane consistenti nella rimozione di cordolo stradale esistente in
prossimita dell’ accesso alla stazione ecologica;

Rimozione di pavimentazione bituminosa esistente, consistente nel manto stradale del
tratto interessato dalle opere;

Scotico del piano di campagna ai lati della viabilita esistente;

Scavo di sbhancamento per la realizzazione del cassonetto stradale;



Scavo a sezione ristretta obbligata continua per la realizzazione del piano di posa delle
tubazioni e dei cavidotti;

Scavo a sezione trapezia per la profilatura della fossa a cielo aperto;

Preparazione del piano di posa dei rilevati con compattazione della base di shancamento
e distendimento di tessuto non tessuto;

Formazione di rilevato stradale con materiale riciclato opportunamente compattato e
successiva preparazione dei piani e delle pendenze per la successiva asfaltatura;

Fornitura e distendimento di strato di bynder chiuso granulometria 0/20
opportunamente rullato;

Fornitura e distendimento di tappeto d’ usura inerti 0/10 opportunamente rullato;

Provvista e posa in opera di zanella stradale a doppio petto in elementi prefabbricati di
cemento vibrato, dimensioni 100x40x6;

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia ispezionabile in cemento
prefabbricato di dimensioni interne nette di cm.40x40 completo di griglia/caditoia in ghisa
lamellare;

Fornitura e posa in opera di basamento prefabbricato in calcestruzzo per palo
illuminazione;

Fornitura e posa in opera, di tubi per la formazione di cavidotto di contenimento di cavi
elettrici;

Fornitura e posa in opera di cavo in rame FG7R entro cunicolo, tubazione o qualsiasi
altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibileper I
alimentazione dei corpi illuminanti;

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo Philips Iridium 3 BGP382Led
GRN75D o similare come richiesto dal gestore della pubblica illuminazione;

Fornitura e posa in opera di palo in lamiera d’acciaio, zincato a caldo per illuminazione
pubblica;

Realizzazione di allacciamento della nuova linea a quella esistente dell’ illuminazione
pubblica mediante realizzazione di scavo di collegamento ai pinti di presa richiesti il tutto
completo di cavidotto e cavo elettrico;

Realizzazione di allaccio alla fognatura delle acque nere esistente mediante la
realizzazione di tubazione in PVC di adeguate dimensioni che dall' interno dell’ area
raggiungeranno il pozzetto esistente piu vicino;



Realizzazione di allacciamento dei pozzetti di convogliamento delle acque bianche
alla fognatura in cemento esistente compreso lo scavo, la fornitura e la posa in opera di
tubazione in PVC di adeguato diametro e tutto quanto necessario per rendere |I' opera
perfettamente funzionante;

Realizzazione di condotta per cavi elettrici necessaria all’ allacciamento dell’ area in
attuazione alla rete di distribuzione dell’ energia elettrica. La tubazione avra inizio dal punto
di presa dato dall' ente gestore sino a raggiungere I' area in attuazione e comprendera la
realizzazione dei richiesti pozzetti di ispezione e di manovra,;

Realizzazione della rete del civico acquedotto dal punto di presa dato dall' azienda
gestore sino a raggiungere I' area in attuazione e comprendera la realizzazione dei richiesti
pozzetti di ispezione chiusura;

Realizzazione della segnaletica orizzontale
Realizzazione della segnaletica verticale

4 Cantiere

In questo paragrafo verra illustrato il sistema logistico del cantiere, gli accessi, i sistemi di
protezione e tutto quanto necessario per operare in sicurezza.

Per lo piu, le lavorazioni saranno eseguite cercando di mantenere possibile la circolazione
fatti salvi i casi di reale impossibilita per i quali si provvedera a ottenere le necessarie
autorizzazioni temporanee per I interdizione al traffico e alla sosta. Per questo, risulta
ottimale la collocazione dell’ intervento in quanto, nel tratto oggetto di intervento non sono
presenti accessi alle proprieta private oltre a quella della proprieta dell’ azienda proponente
mentre, per |’ accesso a fabbricati e fondi presenti oltre I area di intervento I accesso rimane
garantito attraverso via Colombo nella frazione di Le Melorie.

4.1 Istallazione del cantiere

Il cantiere sara istallato all’ interno della proprieta dell’ azienda proponente ove sara
possibile ricoverare mezzi ed attrezzature. Non ultima, la possibilita di disporre della sede
dell' azienda stessa posta a poche centinaia di metri dall’ area di lavoro.

L' accesso all’ area di cantiere sara recintato ed opportunamente segnalato, in particolare
durante le lavorazioni.

4.2 Sicurezza
Il cantiere dovra essere dotato di tutta la documentazione di sicurezza in linea con le norme
vigenti in materia.

4.3 Rimozione del cantiere

Al termine delle opere, sara provveduto alla totale rimozione del cantiere, delle segnaletiche
provvisorie e di tutto quanto si e reso necessario per le lavorazioni. La zona di intervento
dovra essere completamente pulita e data idonea alla circolazione.



5 Conclusioni

A seguito della realizzazione delle opere progettate, via vicinale della Rotina si presentera
idonea alla circolazione veicolare.

Successivamente all’ approvazione della proposta di piano attuativo, sara inoltrata, presso
il Comune di Ponsacco, richiesta di Permesso di Costruire con allegato il progetto esecutivo
secondo i disposti delle norme di riferimento.

Il Permesso di Costruire dell’ urbanizzazione sara affiancato da altro Permesso relativo all’
attuazione della zona lavorativa in quanto integranti tra loro.

Per la trattazione grafica di quanto esposto nella presente relazione e relativo capitolato, si
rimanda alle tavole grafiche allegate.

Dott. Ing. Piero Macchi



